KONTRAKT

voreny na zaklade uznesenia vlady SR €. 1370/2002 bodu B.1
: Cislo u zadavatela: ZML-3-63/2019-400
Cislo u riesitel'skej organizacie: 1235/2019

&1
UCASTNICI KONTRAKTU

Zadavatel Statisticky urad Slovenskej republiky
Sidlo MiletiCova 3, 824 67 Bratislava 26
Statutarny zastupca Ing. Alexander Ballek, predseda uradu
Bankové spojenie Statna pokladnica

Cislo G&tu — IBAN SK46 8180 0000 0070 0007 2444

ICO 00166197

ako Ustredny organ $tatnej spravy pre $tatnu Statistiku (dalej len ,zadavatel”)

a

RiesSitelska organizacia INFOSTAT - Institut informatiky a Statistiky
Sidlo Leskova 16, 817 95 Bratislava 15
Statutarny zastupca Tibor Papp, PhD., riaditel

Bankové spojenie Statna pokladnica

Cislo uétu— IBAN SK30 8180 0000 0070 0008 8737

ICO 00003964

ktorého poslanim je vo verejnom zaujme napomahat rozvijaniu Statistického systému
Slovenskej republiky atym podporovat jeho zaclefovanie do Eurdpskeho Statistického
systému prostrednictvom rieSenia vyskumnych a vyvojovych Uloh (dalej len ,riesitelska
organizacia“)

beri na vedomie, Ze kontrakt je podfa uznesenia vlady Slovenskej republiky ¢. 1370
z 18. decembra 2002 planovacim a organizaénym aktom vymedzujucim organizacné,
obsahové, finanéné alebo iné vztahy medzi zadavatelom a riesitelskou organizaciou a nie je
pravnym Ukonom v zmysle Obchodného zékonnika.

SL Il
PREDMET KONTRAKTU

2.1 Predmetom kontraktu je riesenie Uloh vymedzenych v zozname uloh podra prilohy €. 1
tohto kontraktu (dalej len ,zoznam uloh®).

2.2 Specifikacia obsahovej naplne ulohy uvedenej v zozname uloh, urCenie konkrétneho
zamestnanca zodpovedného za vytvorenie vystupov zrieSenia Ulohy (dalej len
,zodpovedny riesitel) a termin odovzdania vystupov z ulohy alebo Ciastkovej ulohy sa
uvedu v protokole o zadani Ulohy, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 2 tohto
kontraktu. Zmeny v zadani ulohy pozadované zadavatelom alebo riesitelskou
organizaciou, ktoré sa vyskytnu v priebehu rieSenia ulohy, pisomne dohodnu zadavatel
a riesitelska organizacia v protokole o zmenach v zadani ulohy, ktorého vzor je
v prilohe ¢. 3 tohto kontraktu.



2.4

sodmienky prevzatia vystupov rieSenia ulohy sa uvedu v protokole o prevzati vystupov;
ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 4 tohto kontraktu.

Zmeny v zozname Uloh sa vykonaju dodatkom ku kontraktu.

S
TRVANIE KONTRAKTU

Kontrakt sa uzatvara na obdobie od 1. januara 2020 do 31. decembra 2020.

4.1

4.2

4.3

4.4

9.1

5.2

CLiIv
PLATOBNE PODMIENKY

Zadavatel vy&lenil v roku 2020 na ulohy vedy a vyskumu objem financnych prostriedkov
vo vyske 650.240,00 eur.

Zadavatel sa zavazuje poskytnut' riesitelskej organizacii pravidelné mesacné platby
vo vyske 1/12 (jednej dvanastiny) celkového ro¢ného objemu finan¢nych prostriedkov
uvedenych v bode 4.1. V pripade uplatnenia rozpodtovych opatreni zo strany viady
Slovenskej republiky alebo Ministerstva financii Slovenskej republiky ma zadavatel
pravo upravit' periodicitu a vy$ku pravidelnych platieb, ako aj vysku finanénych
prostriedkov podla bodu 4.1 formou dodatku k tomuto kontraktu.

Ak doéjde k zrugeniu Ulohy alebo jej Casti na podnet zadavatela z dévodu, Ze nie je
potrebné pokradovat v rieeni ulohy alebo jej Casti, nevylerpané prostriedky sa
po vzajomnej dohode zadavatela a riesitelskej organizacie pouziju na rieSenie novych
uloh alebo na rie$enie inych Uloh podla zoznamu Uloh, alebo sa financné prostriedky
uvedené v bode 4.1 znizia o nevy&erpané prostriedky povodne uréené na zrusené
Ulohy alebo ich Casti. Ugastnici kontraktu vypracuju na zaklade skutocnosti podla prve;
vety dodatok ku kontraktu, resp. dodatok k prislusnému protokolu.

Ak v priebehu rie$enia Ulohy bude zadavatel poZadovat' prace nad ramec prac
dohodnutych v protokole, G&astnici kontraktu vypracuju dodatok k protokolu, v ktorom
sa definuju nové prace a stanovi sa cena za ich realizaciu.

CLVv
SPOSOB A TERMIN VYHODNOTENIA KONTRAKTU

Priebezné hodnotenia plnenia Uloh vyplyvajlcich z kontraktu sa uskutoCnia formou
kontrolného dia raz za $tvrtrok, najneskér do 20. dfia nasledujuceho mesiaca po
uplynuti prisluéného $tvrtroka, za UCasti zastupcov zadavatela a zodpovednych
rieSitelov.

Dokumentaciu ku kontrolnym dfiom tvoria protokoly o prevzati vystupov za kontrolovany
Stvrtrok obsahujice Udaje o prevzati vystupov, resp. zapisy z kontrolnych dni
k jednotlivym uloham. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivych uloh
a problémy spojené s ich pinenim.
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5.5

6.1

6.2

_elkové plnenie uloh vyplyvajucich z kontraktu sa vyhodnoti po uplynuti doby trvania
kontraktu formou kontrolného dria najneskér do 20. januara 2021 za ucasti zastupcov
zadavatela a zastupcov riesitel'skej organizécie.

Dokumentacia potrebna na vyhodnotenie kontraktu bude pozostavat’ z protokolov
obsahujucich Udaje o prevzati vystupov v Stvrtom Stvrtroku 2020 a zapisov
z kontrolnych dni za prvy $tvrtrok az treti Stvrtrok 2020.

Ak z dévodu plnenia ulohy, ktora je predmetom kontraktu, alebo v suvislosti s plnenim
tejto ulohy, vznikne softvérovy produkt, ktory je autorskym dielom, suCastou protokolu
je licenénd zmluva na pouzitie softvérového produktu podfa bodu 6.3 pism. i)
alebo podla bodu 6.3 pism. k).

CL. VI
PRAVA A POVINNOSTI UCASTNIKOV KONTRAKTU

Zadavatel sa zavazuje:

a) zabezpedit financovanie riesenia uloh v rozsahu zoznamu Uloh a pri financovani
postupovat v stlade s platobnymi podmienkami podla Cl. IV,

b) poskytnut zodpovednym rieSitefom konzultacie, Statistické Udaje pripadne iné
v protokole dohodnuté prostriedky potrebné na rieSenie uloh, ktoré su predmetom
kontraktu,

c) organizovat preberacie konania akontrolné dni vterminoch stanovenych
v protokoloch jednotlivych Uloh, ktoré st predmetom kontraktu,

d) informovat riesitelski organizaciu pisomne a v€as o pozadovanych zmenach
v zadani Uloh, ktoré su predmetom kontraktu, a prerokovat s riesitelskou
organizaciou moznosti ich realizacie,

e) vykonat poudenie pracovnikov riesitelskej organizécie o bezpecnostnych pravidlach
pred prvym vstupom tychto pracovnikov do vypodtového prostredia, ktoré vykona
bezpeénostny manazér zadavatela avyhotovi o fiom zapis; zapis podpisany
pracovnikmi rieSitelskej organizacie a bezpe¢nostnym manazérom bude ulozeny
u bezpeénostného manazéra zadavatefla.

Zadavatel ma pravo:
a) vykonavat priebezné kontroly pinenia uloh, ktoré su predmetom kontraktu,

b) znizit' vy$ku najbliz8ej pravidelnej mesacnej platby stanovenej podia bodu 4.2
o objem prostriedkov vynaloZenych na rieSenie Ulohy, ktord v termine kontroly
nevykazuje znaky zhody so zadanim uvedenym v prisluSnom protokole; objem
prostriedkov  vynaloZenych na rieSenie Ulohy, bude stanoveny z Udajov
vnutropodnikového uétovnictva riesitel'skej organizacie,

c) vykonavat" kontrolu dodrziavania bezpecnostnych pravidiel, ktoré sa tykaju prace
s jeho informaénymi systémami a okamzite ukoncit" pristup do vypoctového
prostredia pracovnikom riesitelskej organizécie, ktori nedodrzia bezpelnostne
pravidla a povinnost mi€anlivosti.



riesitelska organizacia sa zavazuje:

a)

d)

g)

k)

odovzdat" vysledky riedenia Uloh, ktoré sU predmetom kontraktu, spésobom, ktory
uréi zadavatel, v pozadovanej kvalite a v terminoch stanovenych prislusnym
protokolom,

predlozit' na rokovanie kontrolného diia véetky dohodnuté podklady v lehote piatich
pracovnych dni pred terminom konania kontrolného dna,

informovat" zadavatela bez zbytoéného odkladu, Uplne a pisomnou formou
o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu rieSenia Uloh, ktoré su predmetom
kontraktu,

zachovavat' mléanlivost' o v8etkych skutoénostiach, najmé v8ak o informaciach,
ktoré vzniknu ako produkt rieSenia uloh, a nezverejhovat" vystupy rieSenia uloh
bez suhlasu zadavatela,

poskytnut' bezplatne zaskolenia vybranym pracovnikom zadavatela k vyvinutym
softvérovym produktom,

spolupracovat’ s externym riesitelom zadavatela a poskytnit' mu vetky informacie,
potrebné na integraciu nim vyvinutého softvérového produktu do vypoctoveho
prostredia zadavatela a v pripade potreby vyvinut' nevyhnutné integracne nastroje,

zabezpedit, aby pracovnici riesitelskej organizacie pocas pristupu do vypoctoveho
prostredia zadavatela dodrZiavali bezpecnostné pravidla a povinnost’ micanlivosti,
ktoré sa vztahuju na pracu s informaénymi systémami zadavatela,

odovzdat’ zadavatelovi dokumentaciu v sulade s vynosom Ministerstva financii
Slovenskej republiky & 55/2014 Z. z. o $tandardoch pre informacne systémy
verejnej spravy v zneni neskorSich predpisov a navrhovu dokumentaciu
softvérového produktu, ktory je vysledkom rie$enia tloh uvedenych v zozname uloh
alebo v suvislosti s nim; navrhovou dokumentaciou sa rozumie detailnd funkcéna
a technicka $pecifikacia softvérového diela vratane okomentovaného zdrojoveho
kodu, ktora bude suéastou prisludného protokolu o prevzati vystupov v termine
uvedenom v zozname Uuloh,

udelit zadavatelovi bezodplatnu vyhradni licenciu na softvérovy produkt, ktory je
vystupom rie$enia ulohy uvedenej v zozname uloh, alebo ktory vznikol v suvislosti
s jej riedenim, na cely &as trvania autorsko-pravnej ochrany diela; tato licencia
zahfta okrem spdsobov pouzitia softvérového produktu ako diela podla § 19 ods.4
zakona &.185/2015 Z. z. Autorsky zékon (dalej len ,Autorsky zakon") aj pravo na
zasah do zdrojového kodu alebo strojového kédu softvérového produktu a pravo na
zmenu a dokon&enie softvérového produktu (napriklad jeho analyza, rozklad,
dekompilacia alebo preklad),

postupovat' pri rieSeni uloh, ktoré su predmetom kontraktu, vyluéne tak,
aby vytvorenim softvérového produktu vzniklo zamestnanecké dielo podla § 90
Autorského zakona alebo dielo, na ktoré sa vztahuje pravny rezim
zamestnaneckého diela,

zabezpedit v pripade, ak dielo z objektivnych ddévodov neméze byt
zamestnaneckym dielom (napriklad, ak je rieSitelska organizacia zaroven v pozicii
objednavatela a dielo je dodavané dodévatelom alebo subdodavatelom), udelenie

4



6.4

&

T

8.1

8.2

licencie vrozsahu podla pismena i) pre zadavatela od dodavatela alebo
subdodavatela softvérového produktu.

Riesitelska organizacia ma pravo:
a) pozadovat' od zadavatela podrobnu $pecifikaciu zadavanej ulohy pri podpise
protokolu o zadani ulohy,

b) pozadovat' od zadavatela uhradu nakladov, ktoré rieSitelskej organizacii vznikli
v dosledku nedodrzania podmienok spoluprace za strany zadavatela stanovenych
v protokole o zadani ulohy alebo v protokole ozmenach v zadani ulohy; vyska
Uhrady bude stanovena na zaklade informacii z vnutropodnikového uc&tovnictva
rieSitel'skej organizacie,

c) bezplatne ziskat' od zadavatela vSetky Statistické udaje potrebné na rieSenie alebo
overenie vystupov rieSenia jednotlivych Uloh; rozsah, terminy a spésob
poskytovania Udajov pre jednotlivé Ulohy alebo Ciastkové ulohy sa stanovi
v protokole o zadani ulohy (protokole o zmenach v zadani ulohy),

d) pozadovat od zadavatela, aby podla povahy odovzdavanej prace vytvoril v zmysle
protokolov prislusné technické, organizatné a kapacitne podmienky na jej
odovzdanie, prezentaciu a overenie,

e) predkladat’ na kontrolné dni navrhy na Upravu protokolov v pripadoch nedodrzania
zavazkov za strany zadavatela,

f) pozadovat' od externého riesitela zadavatela v cenach na trhu obvyklych Uhradu
za konzulta¢né a iné Cinnosti suvisiace s integraciou jeho softvérového produktu
do vypoctového prostredia zadavatela.

L. vil
PRAVA K ODOVZDANYM VYSTUPOM Z RIESENIA ULOHY

Dielo, ktoré je vystupom z riesenia Ulohy uvedenej v zozname uloh alebo ktoré vzniklo
v sUvislosti s jej rieSenim, je autorskym dielom, ak sa nepreukaze opak. Ak ide
0 zamestnanecké dielo, zadavatel' ho moze poskytnut' tretej strane len s ozna¢enim
diela nazvom rieSitelskej organizacie a pri reSpektovani vyhradnych prav autora
a riesitel'skej organizacie podla Autorského zakona.

Veci, ktoré su vystupom z rie$enia Uloh uvedenych v zozname uloh alebo boli vytvorené
v sUvislosti s nim, su vlastnictvom zadavatela.

¢ v
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNY ODPOCET

Tento kontrakt zverejnia obe zUCastnené strany na svojich webovych sidlach
do siedmych dni od podpisania kontraktu. Hodnotenie plnenia kontraktu ako sucast
vyroénej spravy riesitela zverejnia obidve strany na svojich webovych sidlach
do 30. aprila 2021.

Verejny odpo&et plnenia uloh kontraktu sa uskuto€ni po zverejneni vyro¢nej spravy
rieSitela do 31. maja 2021.



Gl IX
ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmeny a doplnenia kontraktu sa vykonavaju len formou pisomného dodatku
podpisaného statutarnymi zastupcami u€astnikov kontraktu.

9.2 Kontrakt je vyhotoveny v $tyroch exemplaroch, po dvoch pre kazdého ucastnika.

Bratislava 7 . 12. 2019 Bratislava | . 12. 2019

Ing. Alexander Ballek
predseda Statistického ur




Nazov ulohy

Pokraéovanle v sfahovam a\ ukladam uda;ov pre vybranu skupinu
tovarov z roku 2019 tak aby sa ziskala vzorka udajov cien za 12

Termin

CM CenazaCMm

Cena za
ulohu

300-2/1

a uloZenie Gdajov) uplatnil pre cely rok 2020 t.j. od januara do

decembra

Vytlpovanle vhodnych a dostupnych machlne Iearnlngovych metéd.
Vytipovanie vhodnych charakteristik a popis datovych Gprav
potrebnych pre aplikovanie machine-learningovych metéd na datach z
jedného vybraného obchodného retazca.

300-1/1 mesiacov (september 2019 az august 2020) a vypracovanie 31.10.2020
komparativnej analyzy vyvoja cien ziskanych z web scrapingu s
cenovym vyvojom, ktory sa ziskava stiéasnym zberom Gdajov.
Rozsirenie produktového portfélia, podfa dohody s odborom cenovych

300-1/2 Statistik, o dal$iu skupinu tovarov tak, aby sa web scraping (stahovanie 31.12.2020

30.4.2020

300-2/2

Porovnanie vysledkov dosiahnutych pouzitim viacerych dostupnych
machine - learningovych metéd a vyuzitim réznych charakteristik
vstupujucich do modelov, zavere¢né odporu¢ania a zdévodnenie pre
vyber charakteristik, Gpravu dat a najvhodnej8iu metddu vratane
zhodnotenie aspektu: ispesnost prepojenia zo Statistického hladiska
(pravdepodobnost podla modelu) versus redlna, pripadné navrhy a
odporti¢ania, kedy uplatnit na dosiahnuté prepojenia vizualne kontroly.

31.12.2020

vzdy do 38 dni po
skonceni
referenéného
Stvrtroka

koncom februara,
maéja, augusta,
novembra 2

vzdy do 30 dni po

HDP, analyza rozdlelov

chybajucich ukazovatelov pre odhad HDP T+30 a odhade celkového
i idajmi ostaven‘mi v éase T+3O a T+45

a symetri T
Prepoéet tabuhek dodévok a pouzitia do stalych cien predchadzajuceho

i i 4 7 7 skonceni
700-3/1 Simulacia predbezného rychleho odhadu HDP v ¢ase T+30 dni refdtenEnsho
Stvrtroka
700-3/2 Popis pouzitych zdrojovych podkladov, postupu pri odhade dajov 31.12.2020

700-4/3

S metncke input - out ut taburk za rok 2015

Reahzéma pneskumu verejnej mienky za vybrané kategérie skrytej

700-4/1 roka v systéme SUP-USE za roky 2015, 2016 a 2017 v revidovanej 31.12.2020
verzii podla metodiky ESA2010
Spolupraca na bilancii TDP za rok 2018 s vyuZitim systému SNA-NT a
{0042 excelovskych stiborov SUP-USE S1.12:2020
15.12.2020

sektorov za roky 2015-2019 vratane metodického popisu zostavenia

Aktualizacia softvéru pre bilancovanie energetiky, intalacia

700/ ekonomiky N1 a N7 a vyhodnotenie vysledkov 99.:4,2020
Spracovanie vysledkov prieskumu 2019 a odhad Udajov N1 a N7 v SR
700-5/2 na 2-miestnej Grovni SK NACE, v pripade N7 aj podra institucionalnych 30.6.2020

kone&na spotreba priemyslu za rok 2019

800-1/1 aktualizovaného softvéru na 3 pocitacoch v odbore 840 East 1 — 30.6.2020
bilancie, CHP za rok 2019
Aktualizacia softvéru pre bilancovanie energetiky, intalacia

800-1/2 aktualizovaného softvéru na 3 pocitacoch v odbore 840 Cast 2 — 30.9.2020

800-2/1 Aktualizacia skriptov v Oracle databaze a dokumentacie 31.3.2020
Vypocet ukazovatelov a uvedenie idajov do preddefinovanych tabuliek

e Eurostatu ,CIS 2018 tabulation“ a ,CIS 2018 regional tabulation* 81132020

800-2/3 Transformacia suboru mikroudajov do poZadovaného tvaru 31.5.2020

800-2/4

tov a dokumentacie - odboru 510 SU SR
s - T .

Zabezpeéeme aktualizacie APV pre spracovanle konjunkturalnyc
prieskumov, vratane konzultacie a spoluprace pri overovani softvéru
priamo na pouzivatelskych staniciach

30.9.2020

30.4.2020




b b b i % 7
Vytvorenie prvej verzie validacného néstroja na ucely testovania

~30.9.2020

Zapracovanie pripomienok a navrhov odboru 850 k validaénému

Analyza vstupnych udajov funkcionalit a vystupov vyplyvajuca z

31.10.2020

800-6/1 nového dotaznika na zistovanie pofnohospodarskej produkcie a 30.4.2020
medzispotreby
Navrh Gprav APV v nadvéznosti na zistenia analyzy a ad-hoc zistenia
800-6/2 pri tvorbe EPU 30.6.2020
800-6/3 Zapracovanie pripomienok k navrhu Gprav APV 31.7.2020
800-6/4 Predlozenle dokumenlaae a akluahzacxa APV_ 31.8.2020
o 7

Navrh prepajacich poloziek medzi jednotlivymi admlr?iétraﬁvnyml

800-7/1 i 31.3.2020
zdrojmi

800-7/2 Navr!\ podrf'uepok pre |fjentlf|ka§:|y thdy medzi fqrmam| v sektore 20.4.2020
domaécnosti v jednotlivych administrativnych zdrojoch

800-7/3 'Zapr;corve‘zme pripomienok k prepajacim polozkam a podmienkam pre 30.6.2020
identifikaciu zhody

800-7/4 Odovzdanie finalnej verzie prepajacich poloZiek a podmienok zhody 31.7.2020

80 Vrh & rie8enio Metoalckyeh problsmoy V.ISA

800-8/1

Zostavenie tabuliek Satelitného G&tu cestovného ruchu za rok 2018

Inicializacia a preklopenie databéz na rok 2026

800-9/1 31.1.2020
Zapracovanie nového spotrebného kosa, duélne spracovanie cien za

B0092 december 2019, retazce indexov 2020/2019 a4
Zabezpe&enie Ucasti na spracovani na Pracovisku SU SR v Trengine

800-9/3 30.4.2020

pri mesacnych zistovaniach za prvé tri mesiace 2020, vratane
zabezpeé i kého dozor

Aktualizacia APV pre spracovanie cien v stavebnictve a cien trhovych

i Vymedzenie lokalnych p pulaénych skupm kon3trukéné pristupy a

8001008 sluZieb. Inicializacia a preklopenie databaz na rok 2020 20:5:2020
Dodanie mesaénych odhadov cien v stavebnictve za mesiace 01, 02,

800-10/2 04, 05, 07, 08, 10, 11/2020 a upravenych odhadov v mesiacoch 03, 06, mesacne
09, 12/2020
Zabezpecenie ucasti na spracovani na Pracovisku SU SR v Trengine

800-10/3 pri Stvrtro&nych zistovaniach za 1. a 2. $tvrtrok 2020 vratane 31.12.2020

zabez ecenia autorskeho dozoru

900-1/5

900-1/1 31.3.2020
datové zdroje

900-1/2 Komplgxr}a analyzla populagného vyvoja vybranych lokalnych 30.6.2020
populaénych skupin

900-1/3 Priprava vs}upnych parametrc?v a p(edpokladov projek&nych scenarov 30.9.2020
pre vybrané lokdlne populacné skupiny

900-1/4 Testovanie scenarov a konstrukcia variant populaénych prognéz 30.10.2020

18.12.2020

Popis konstruk&ny ch ostupov a zhodnoleme vysledkov

Konstrukéné pristupy, identifikacia projekénych modelov a ich

900-2/ parametrov, koncept replacement migration a jeho prakticke vyuZitie 30.6.2020

900-2/2 Priprava Yslup‘nych, pﬂaramgtrov a' predpokladov projek&nych scenarov 31.8.2020
populaénych simulacii pre jednotlivé komponenty modelu

900-2/3 Testovanie a konstrukcia jednotlivych populaénych simulécii 30.9.2020

900-2/4 Popis ziskanych vysledkov projek&nych simulécii v kontexte ich 30.10.2020

do| adov na ednothve 0 ulaéne se ment

iel
Konstrukcna prlerezovych tabullek sobasnostn rozvodovost» a plodnostl

o

900-31 Slovenska pre rok 2019 2952020
900-3/2 Konstrukcia prierezovych tabuliek sobasnosti a rozvodovosti za kraje 30.6.2020
900-3/3 Doplnenie kohortnych tabuliek Zivota 31.8.2020
900-3/4 gt\)lr;t:akr:: glziz;g{gch umrtnostnych tabuliek podfa rodinného stavu 30.9.2020
900-3/5 Stredna dizka Zivota podla jednotlivych konceptov zdravia a stratené 30.10.2020

rok zlvota

Odhad vzdelanostnej Struktiry Slovenska podla pohlavia a jednotiek
veku k 31.12. 2019

900-5/1 Mg}gdy demografickeho vys_kumq L}mnnost!, epidemiologickej situacie, 31.3.2020
prigin smrti. Koncept odvrétitelnej umrtnosti

900-5/2 APllkacrg vybra'ny(‘:h nje}od vyskumu pri¢in smrti na medzinarodnej, 31.7.2020
narodnej a regionéinej rovni
Analyza procesu umrtnosti, pricin smrti, odvréatitelnej umrtnosti a

800-5/9 zdravotného stavu (idaje EHIS 2019) g0n0.e020




Identifikacia zaostavania Slovenska a priestorovych rozdielov v strednej

i
i

p? .xA" " S50 o i i B3040
Dekompoziéné techniky a ich vyuzitie pri identifikacii faktorov zmien

18.12.2020

dekompozi€nych technik pre potreby demografického vyskumu
e - -

mpli
X i : ks i e

Vyber zakladnych vstupnych udajov a triedeni demografickych udalosti
podra zvolenych dostupnych (publikovanych) kombinaénych znakov v

900-61 vybranych indikétorov demografickej dynamiky 31.3.2020
900-6/2 Praktické vyuZitie vybranych dekompozicii v Easovo-priestorovom

aspekte v datovych podmienkach demografickej Statistiky Slovenska 31.7.2020
900-6/3 Analyza ziskanych vysledkov a zhodnotenie vyuzitelnosti

18.12.2020

Manager pre publikovanie v DATACube na verejnom po

rtali SU SR

m tre G ‘
Aplikovanie kontrolnych postupov logickych nezrovnalosti medzi
réznymi hlaseniami OBYV v réznych obdobiach a korekcie
aktualizaného suboru z hladseni OBYV

st dihych asovych radoch - digitalizacia a kontrola databazy vstupov - mazm
priprava metadat a zdrojovych informacii
900-7/2 ig:::‘?nie dihych Easovych radov vstupnych tdajov demografickych 31.7.2020
Vyber a konstrukcia vybranych demografickych analytickych indikatorov
900-7/3 nad databazou vstupnych dajov, zostavenie dihych ¢asovych radov 31.8.2020
analytickych udajov a metadat k nim
900-7/4 Ulozenlle dat do ORACLE databazy v $truktire KBD (konsolidovanej 30.10.2020 Bengic
bazy dat)
900-7/5 Vytvorenie metadatového modelu v prostredi IBM Cognos Framework 18.12.2020 Bengie

31.04.2020

900-8/2

ZBD_BILOBYV_2019 — Spracovanie datovych zdrojov ZBD-ISIS,
naplnenie pogiatonych stavov a aktualizacia Gdajov v suboroch
ro¢nych bilancii idajmi_za rok 2019

31.5.2020

900-8/3

Bilancné $truktary a ukazovatele za rok 2019 - Vypocet ukazovatelov
subdomény KBD Bilancie obyvatelstva, ich uloZenie do KBD a
integrécia dajov do ISIS prostrednictvom modelu a reportov v
prostredi IBM Cognos a verejného portalu

30.6.2020

900-8/4

Aktualizacia metadatového modelu Pramenného diela v prostredi IBM
Cognos Framework Manager nad tidajmi ZBD-ISIS roku 2019 pre
oblasti demografickej Statistiky Sobase, Narodeni, Zomreli, Rozvody,

Stahovani Ciny umrtia otra

30.6.2020

Spracovanie mesacnych pohybov obyvatelstva a bilancovanie stavu
obyvatelstva ku koncu referenénych obdobi z idajov ZBD-ISIS za rok
2020, vypocet a uloZenie vypocitanych ukazovatelov do KBD_PBD v

prostredi IBM Cognos

Mesacne pocas
roka podla
harmonogramu

i

900-11/1

Vypor

Cet, validacia a uloZenie dat do CSV suborov v $truktirach SDMX
™ o T

Zavere€na sprava a aktualizacia metodického popisu konstrukcie SU

900/500-10/1 |Tabulky UNIDEMO na uéely publikacie “Zahraniéné stahovanie v SR* 30.4.2020
900/500-10/2 |Algoritmy pre vypocet ukazovatelov v $truktirach SDMX 1.12.2020
900/500-10/3

1.12.2020

7

28.2.2020

koncového uzivatela za rok 2018

KKP
Zostavenie satelitného Gctu kultiry a kreativneho priemyslu (SU KKP)
900-11/2 za rok 2018 a vysledného vystupu vysledkov SU KKP zameraného na 10.12.2020




Priloha ¢. 2 ku kontraktu ¢. ZML-3-63/2019-400

, PROTOKOL O ZADANi ULOHY .

1.

6.
7

Zadavatel
Statisticky urad SR, Mileticova 3, 824 67 Bratislava

Sekcialodbor

Riesitel
INFOSTAT - Inétitat informatiky a Statistiky, LeSkova 16, 817 95 Bratislava

Sekcia/odbor
Zadanie na rok
Pozadovany termin odovzdania

Identifikacia zadanej ulohy
a) Identifikaéné ¢islo tlohy a nazov ulohy

Identifikacné Cislo.

Nazov ulohy

b)$pecifikacia obsahovej naplne (zoznam ¢iastkovych uloh)

. | Cislo ¢iastkovej » . -
P.c. | |
ulohy .

Nazov
¢iastkovej ulohy
Vystup

Forma vystupu

1. | Termin
odovzdania
Pozadovana
spolupraca zo
strany SU SR

Zodpovedny rieSitel
Datum zadania

Podpisy zodpovednych zamestnancov

zodpovedny riesitel generalny riaditel sekcie
za INFOSTAT za SU SR
Tibor Papp
riaditel inétitatu podpredseda SU SR
za INFOSTAT za SU SR



Priloha ¢. 3 ku kontraktu €. ZML-3-63/2019-400

. PROTOKOL O ZMENACH V ZADANI ULOHY '

1. Zadavatel
Statisticky urad SR, Mileticova 3, 824 67 Bratislava

~ Sekcia/odbor

2. Riesitel
INFOSTAT - Institat informatiky a Statistiky, Leskova 16, 817 95 Bratislava

Sekcialodbor
3. Zadanie na rok

Pozadovany termin odovzdania

4. Identifikacia zadanej ulohy
a) Identifikaéné ¢islo tlohy a nazov ulohy

Identifikagné &islo

Nazov ulohy

b) Zmeny v zadani ulohy pozadované zadavatefom v priebehu rieSenia

Cislo Giastkove] -
ulohy '
Nazov
¢iastkovej ulohy
Specifikacia
zmeny

P.c.

Termin
Zodpovedny

5. Datum zadania

6. Podpisy zodpovednych zamestnancov

zodpovedny riesitel generalny riaditel sekcie
za INFOSTAT za SU SR
Tibor Papp :
riaditel institutu podpredseda SU SR
za INFOSTAT za SU SR



Priloha ¢&. 4 ku kontraktu ¢. ZML-3-63/2019-400
PROTOKOL O PREVZATI VYSTUPOV

1. Zadavatel
Statisticky trad SR, Miletisova 3, 824 67 Bratislava

Sekcia/odbor
2. Riesitef
INFOSTAT - InStitut informatiky a Statistiky, Leskova 16, 817 95 Bratislava
Sekcia/odbor

3. Identifikacia zadanej ulohy
a) Identifikacné ¢islo ulohy a nazov ulohy

| Identifikagné Eislo
t’Nézov ulohy

b)Specifikacia obsahovej naplne (zoznam &iastkovych uloh)

Cislo giastkovej
ulohy

Nazov Ciastkovej
ulohy

1. | Struény popis
odovzdavanych
vystupov

P.c.

4. Vyjadrenie zadavatela k odovzdanym vystupom (za kazdu ¢iastkovu ulohu)

Cislo giastkovej
ulohy

Nazov cCiastkovej
ulohy

1. Vyjadrenie
zadavatela

k odovzdavanym
vystupom

P. &




6.

Datum prevzatia

Podpisy zodpovednych zamestnancov

zodpovedny riesitel
za INFOSTAT

Tibor Papp
riaditel institatu
za INFOSTAT

generalny riaditel sekcie
za SU SR

podpredseda SU SR
za SU SR
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