KONTRAKT
zatvoreny na zaklade uznesenia vliady SR ¢. 1370/2002 bodu B.1
Cislo u zadavatela: ZML-3-55/2022-400
Cislo u riesitel'skej organizacie: 725/2022

¢I.1
UCASTNICI KONTRAKTU

Zadavatel Statisticky trad Slovenskej republiky
Sidlo Lamaéska cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
Statutarny zastupca Ing. Peter Petko, MBA, predseda uradu
Bankové spojenie Statna pokladnica

Cislo uétu — IBAN SK46 8180 0000 0070 0007 2444

ICO 00166197

ako ustredny organ Statnej spravy pre Statnu Statistiku (dalej len ,zadavatel™)

a
Riesitel'ska organizacia INFOSTAT - In&titat informatiky a Statistiky
Sidlo LeSkova 16, 817 95 Bratislava 15
Statutarny zastupca Tibor Papp, PhD., riaditel
Bankové spojenie Statna pokladnica
Cislo G&tu— IBAN SK30 8180 0000 0070 0008 8737

ICO 00003964

ktorého poslanim je vo verejnom zaujme napomahat rozvijaniu S$tatistického systému
Slovenskej republiky atym podporovat jeho zaclefiovanie do Eurépskeho Statistického
systému prostrednictvom rieSenia vyskumnych a vyvojovych uloh (dalej len ,rieSitelska
organizacia“)

berG na vedomie, Ze kontrakt je podla uznesenia viady Slovenskej republiky €. 1370
z 18. decembra 2002 planovacim a organizaénym aktom vymedzujicim organizaéné,
obsahové, finanéné alebo iné vztahy medzi zadavatefom a rieSitelskou organizaciou ako
organizaciou podriadenou a nie je pravnym ukonom v zmysle Obchodného zakonnika.

CL 1.
PREDMET KONTRAKTU

2.1 Predmetom kontraktu je rieSenie uloh vymedzenych v zozname uloh podla prilohy €. 1
tohto kontraktu (dalej len ,zoznam uloh®).

2.2 Specifikacia obsahovej naplne dlohy uvedenej v zozname Uloh, uréenie konkrétneho
zamestnanca zodpovedného za vytvorenie vystupov zrieSenia Ulohy (dalej len
,zodpovedny rieSitel*) a termin odovzdania vystupov z uUlohy alebo Ciastkovej Glohy sa
uvedu v protokole o zadani ulohy, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 2 tohto kontraktu.
Zmeny v zadani Ulohy pozadované zadavatelom alebo rieSitelskou organizaciou, ktoré
sa vyskytnu v priebehu rieSenia Ulohy, pisomne dohodnu zadavatel a rieSitel'ska
organizacia v protokole o zmenach v zadani ulohy, ktorého vzor je v prilohe €. 3 tohto
kontraktu.
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2.3

2.4

Kontrakt sa uzatvara na obdobie od 1. januara 2023 do 31. decembra 2023.

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

Podmienky prevzatia vystupov rieSenia Ulohy sa uvedu v protokole o prevz
ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 4 tohto kontraktu.

Zmeny v zozname Uloh sa vykonaju dodatkom ku kontraktu.

S
TRVANIE KONTRAKTU

cLIv
PLATOBNE PODMIENKY

Zadavatel vy€lenil v roku 2023 na ulohy vedy a vyskumu objem finanénych prostriedkov
vo vyske 720.440,00 eur.

Zadavatel sa zavazuje poskytnut' rieSitelskej organizacii pravidelné mesacné platby
vo vySke 1/12 (jednej dvanastiny) celkového roéného objemu finanénych prostriedkov
uvedenych v bode 4.1. V pripade uplatnenia rozpoétovych opatreni zo strany viady
Slovenskej republiky alebo Ministerstva financii Slovenskej republiky ma zadavatel pravo
upravit” periodicitu a vy$ku pravidelnych platieb, ako aj vySku finanénych prostriedkov
podla bodu 4.1 formou dodatku k tomuto kontraktu.

Ak doéjde k zruSeniu Ulohy alebo jej €asti na podnet zadavatela z dévodu, Ze nie je
potrebné pokraCovat vrieSeni ulohy alebo jej Casti, nevyCerpané prostriedky sa
po vzajomnej dohode zadavatela a rieSitelskej organizacie pouziju na rieSenie novych
Uloh alebo na rieSenie inych Uloh podfa zoznamu uloh, alebo sa finanéné prostriedky
uvedené v bode 4.1 znizia o nevyCerpané prostriedky pévodne uréené na zrusené ulohy
alebo ich &asti. U&astnici kontraktu vypracuji na zaklade skuto&nosti podla prvej vety
dodatok ku kontraktu, resp. dodatok k prislu§nému protokolu.

Ak v priebehu rieSenia ulohy bude zadavatel poZzadovat prace nad ramec prac
dohodnutych v protokole, G€astnici kontraktu vypracuju dodatok k protokolu, v ktorom sa
definuji nové prace a stanovi sa cena za ich realizaciu.

CLV
SPOSOB A TERMIN VYHODNOTENIA KONTRAKTU

Priebezné hodnotenia plnenia uloh vyplyvajucich z kontraktu sa uskuto€nia formou
kontrolného dia raz za $tvrtrok, najneskér do 20. dfia nasledujuceho mesiaca po uplynuti
prisluSného Stvrtroka, za U€asti zastupcov zadavatela a zodpovednych riesitelov.

Dokumentéciu ku kontrolnym drfiom tvoria protokoly o prevzati vystupov za kontrolovany
Stvrtrok obsahujuce udaje o prevzati vystupov, resp. zapisy z kontrolnych dni
k jednotlivym uloham. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivych uloh
a problémy spojené s ich plnenim.

Celkové plnenie uloh vyplyvajucich z kontraktu sa vyhodnoti po uplynuti doby trvania
kontraktu formou kontrolného dfia najneskér do 20. januara 2024 za Ucasti zastupcov
zadavatela a zastupcov rieSitel'skej organizacie.
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tacia potrebna na vyhodnotenie kontraktu bude pozostavat' z protokolov
ujucich Gdaje o prevzati vystupov v Stvrtom Stvrtroku 2023 a zapisov z kontrolnych
za prvy Stvrtrok az treti Stvrtrok 2023.

Ak z dévodu plnenia ulohy, ktora je predmetom kontraktu, alebo v suvislosti s plnenim
tejto ulohy, vznikne softvérovy produkt, ktory je autorskym dielom, su€astou protokolu je
licenéna zmluva na pouzitie softvérového produktu podla bodu 6.3 pism. i)
alebo podla bodu 6.3 pism. k).

L VI
PRAVA A POVINNOSTI UCASTNIKOV KONTRAKTU

6.1 Zadavatel sa zavazuje:

a) zabezpecit financovanie rieSenia Uloh v rozsahu zoznamu uloh a pri financovani
postupovat v sulade s platobnymi podmienkami podla €l. 1V,

b) poskytnit zodpovednym rieSitelom konzultacie, S$tatistické (daje pripadne iné
v protokole dohodnuté prostriedky potrebné na rieSenie uloh, ktoré su predmetom
kontraktu,

c) organizovat preberacie konania akontrolné dni vterminoch stanovenych
v protokoloch jednotlivych uloh, ktoré su predmetom kontraktu,

d) informovat rieSitelski organizaciu pisomne a v€as o pozadovanych zmenéach
v zadani Uloh, ktoré su predmetom kontraktu, a prerokovat s rieSitelskou
organizaciou moznosti ich realizacie,

e) vykonat poucenie pracovnikov rieSitelskej organizacie o bezpe€nostnych pravidlach
pred prvym vstupom tychto pracovnikov do vypoctového prostredia, ktoré vykona
bezpeénostny manazér zadavatela avyhotovi o fom zdapis; zapis podpisany
pracovnikmi rieSitelskej organizacie a bezpe€nostnym manazérom bude ulozeny
u bezpeénostného manazéra zadavatela.

6.2 Zadavatel ma pravo:
a) vykonavat priebezné kontroly pinenia uloh, ktoré su predmetom kontraktu,

b) znizit vySku najblizSej pravidelnej mesacnej platby stanovenej podla bodu 4.2
o objem prostriedkov vynaloZzenych na rieSenie ulohy, ktora v termine kontroly
nevykazuje znaky zhody so zadanim uvedenym v prisluShom protokole; objem
prostriedkov vynaloZzenych na rieSenie Uulohy, bude stanoveny 2z udajov
vnutropodnikového Uctovnictva rieSitel'skej organizacie,

c) vykonavat kontrolu dodrziavania bezpe€nostnych pravidiel, ktoré sa tykaju prace
s jeho informaénymi systémami a okamzite ukonéit pristup do vypoctového
prostredia pracovnikom rieSitel'skej organizacie, ktori nedodrzia bezpeénostné
pravidla a povinnost mli€anlivosti.
6.3 RieSitelska organizacia sa zavazuje:
a) odovzdat vysledky rieSenia uloh, ktoré st predmetom kontraktu, spésobom, ktory uréi
zadavatel, v pozadovanej kvalite a v terminoch stanovenych prislu§nym protokolom,

b) predlozit na rokovanie kontrolného dna vSetky dohodnuté podklady v lehote piatich
pracovnych dni pred terminom konania kontrolného dna,
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c) informovat zadavatela bez zbyto&ného odkladu, Uplne a pisom
o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu rieSenia uloh, ktoré su p
kontraktu,

d) zachovavat mi€anlivost” o véetkych skuto€nostiach, najma vSak o informaciach, kt
vzniknu ako produkt rieSenia uloh, a nezverejnovat’ vystupy rieSenia tloh bez suhlasu
zadavatela,

e) poskytnit bezplatne zaskolenia vybranym pracovnikom zadavatela k vyvinutym
softvérovym produktom,

f) spolupracovat s externym rieSitefom zadavatela a poskytnut mu vSetky informacie,
potrebné na integraciu nim vyvinutého softvérového produktu do vypoc&tového
prostredia zadavatela a v pripade potreby vyvinat nevyhnutné integraéné nastroje,

g) zabezpedit, aby pracovnici rieSitelskej organizacie pofas pristupu do vypoctového
prostredia zadavatela dodrZiavali bezpe€nostné pravidla a povinnost’ mi€anlivosti,
ktoré sa vztahuju na pracu s informaénymi systémami zadavatela,

h) odovzdat zadavatelovi dokumentéaciu v stlade s vyhlaskou Uradu podpredsedu viady
Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu €. 78/2020 Z. z. o Standardoch
pre informacné technoldgie verejnej spravy a navrhovu dokumentéaciu softvérového
produktu, ktory je vysledkom rieSenia uloh uvedenych vzozname Uuloh
alebo v suvislosti s nim; navrhovou dokumentaciou sa rozumie detailnd funkéna
a technicka Specifikacia softvérového diela vratane okomentovaného zdrojového
kédu, ktora bude sucastou prislusného protokolu o prevzati vystupov v termine
uvedenom v zozname uloh,

i) udelit zadavatelovi bezodplatni vyhradnu licenciu na softvérovy produkt, ktory je
vystupom rieSenia Ulohy uvedenej v zozname Uloh, alebo ktory vznikol v suvislosti
s jej rieSenim, na cely €as trvania autorsko-pravnej ochrany diela; tato licencia zahfta
okrem spdsobov pouzitia softvérového produktu ako diela podfa § 19 ods. 4 zakona
€.185/2015 Z. z. Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky zakon“) aj pravo na zasah
do zdrojového kodu alebo strojového kédu softvérového produktu a pravo na zmenu
a dokonéenie softvérového produktu (napriklad jeho analyza, rozklad, dekompilacia
alebo preklad),

j) postupovat pri rieSeni Uuloh, ktoré sG predmetom kontraktu, vyluéne tak,
aby vytvorenim softvérového produktu vzniklo zamestnanecké dielo podla § 90
Autorského zakona alebo dielo, na ktoré sa vztahuje pravny rezim zamestnaneckého
diela,

k) zabezpedit v pripade, ak dielo z objektivnych dévodov neméze byt zamestnaneckym
dielom (napriklad, ak je rieSitelska organizacia zaroven v pozicii objednavatela
adielo je dodavané dodavatelom alebo subdodavatelom), udelenie licencie
v rozsahu podla pismena i) pre zadavatela od dodavatela alebo subdodavatela
softvérového produktu.

6.4 RieSitel'ska organizacia ma pravo:

a) pozadovat od zadavatela podrobnu Specifikaciu zadavanej uUlohy pri podpise
protokolu o zadani ulohy,
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dovat od zadavatela Uhradu néakladov, ktoré rieSitelskej organizacii vznikli
Osledku nedodrzania podmienok spoluprace za strany zadavatela stanovenych
v protokole o zadani ulohy alebo v protokole o zmenach v zadani ulohy; vySka
Uhrady bude stanovena na zaklade informacii z vnutropodnikového U&tovnictva
rieSitelskej organizacie,

bezplatne ziskat od zadavatela v3etky Statistické Udaje potrebné na rieSenie alebo
overenie vystupov rieSenia jednotlivych uloh; rozsah, terminy a spésob poskytovania
udajov pre jednotlivé Ulohy alebo Ciastkové Ulohy sa stanovi v protokole o zadani
ulohy (protokole o zmenach v zadani ulohy),

d) pozadovat od zadavatela, aby podla povahy odovzdavanej prace vytvoril v zmysle
protokolov prislusné technické, organizatné a kapacitne podmienky na jej
odovzdanie, prezentaciu a overenie,

e) predkladat na kontrolné dni navrhy na upravu protokolov v pripadoch nedodrzania
zavazkov za strany zadavatela,

f) poZzadovat od externého rieSitefa zadavatela v cenach na trhu obvyklych Uhradu
za konzultatné a iné Cinnosti suvisiace s integraciou jeho softvérového produktu
do vypoctového prostredia zadavatela.

| EL. VI
| PRAVA K ODOVZDANYM VYSTUPOM Z RIESENIA ULOHY

|

|

? 7.1 Dielo, ktoré je vystupom z rieSenia ulohy uvedenej v zozname uloh alebo ktoré vzniklo

| v suvislosti s jej rieSenim, je autorskym dielom, ak sa nepreukaze opak. Ak ide
o zamestnaneckeé dielo, zadavatel ho méze poskytnut tretej strane len s ozna¢enim diela
nazvom riesitelskej organizacie a pri reSpektovani vyhradnych prav autora a rieSitel'skej
organizacie podla Autorského zakona.

7.2 Veci, ktoré su vystupom z rieSenia uloh uvedenych v zozname uloh alebo boli vytvorené
v slvislosti s nim, su vlastnictvom zadavatela.

¢ v
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNY ODPOCET

8.1 Tento kontrakt zverejnia obe zuCastnené strany na svojich webovych sidlach
do siedmych dni od podpisania kontraktu. Hodnotenie plnenia kontraktu ako suc€ast
vyroénej spravy rieSitela zverejnia obidve strany na svojich webovych sidlach
do 30. aprila 2024.

8.2 Verejny odpoclet plnenia Gloh kontraktu sa uskutoéni po zverejneni vyroénej spravy
rieSitela do 31. maja 2024.

Gl IX
ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmeny a doplnenia kontraktu sa vykonavaju len formou pisomného dodatku
podpisaného Statutarnymi zastupcami u€astnikov kontraktu.
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9.2 Kontrakt je vyhotoveny v $tyroch exemplaroch, po dvoch pre kazdého u¢a

Bratislava (0. 12. 2022 Bratisiava [ .. 12. 2022

7
\

o o B [I SN
Ing. Peter Petko, MBA ib PhD.*
predseda Statistického dradu SR ri TAT-u
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Priloha &. 2 ku kontraktu &. ZML-3-55/2022-400
PROTOKOL O ZADANIi ULOHY

Zadavatel
Statisticky trad SR, Lamad&ska cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

Riesitel
INFOSTAT - Institut informatiky a Statistiky, LeSkova 16, 817 95 Bratislava 15

Zadanie na rok

Pozadovany termin odovzdania

Identifikacia zadanej Glohy
a) Identifikaéné Cislo ulohy a nazov ulohy

b) Specifikacia obsahovej naplne (zoznam ¢€iastkovych uloh)

Nazov
Ciastkovej ulohy
Vystup

Forma vystupu
1. | Termin
odovzdania
Pozadovana
spoluprvéga zo
strany SU SR

Zodpovedny riesitel

Datum zadania

Podpisy zodpovednych zamestnancov

zodpovedny rieSitel generalny riaditel sekcie
za INFOSTAT za SU SR
riaditel ingtitGtu predseda SU SR
za INFOSTAT za SU SR
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Priloha &. 3 ku kontraktu ¢. ZML-3-
PROTOKOL O ZMENACH V ZADANI ULOHY

Zadavatel
Statisticky trad SR, LamacCska cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

2. Riesitel
INFOSTAT - Institut informatiky a Statistiky, LeSkova 16, 817 95 Bratislava 15

3. Zadanie narok

Pozadovany termin odovzdania

4. Identifikacia zadanej ulohy

a) Identifikaéné €islo Ulohy a nazov ulohy
Identifikaéné &islo
'Nazov ulohy

b) Zmeny v zadani Ulohy pozadované zadavatelom v priebehu rieSenia
b ¢ | Cislo Ciastkovej
| dlohy

Nazov
Ciastkovej ulohy
Specifikacia
zmeny

Termin
Zodpovedny

5. Datum zadania

6. Podpisy zodpovednych zamestnancov

zodpovedny rieSitel generalny riaditel sekcie
za INFOSTAT za SU SR
riaditel in&titGtu predseda SU SR
za INFOSTAT za SU SR
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Priloha €. 4 ku kontraktu ¢. ZML-3-55/2022-400
PROTOKOL O PREVZATI VYSTUPOV

Zadavatel
Statisticky urad SR, Lamaéské cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

Sekcia/odbor
2. Riesitel
INFOSTAT - Institut informatiky a Statistiky, Leskova 16, 817 95 Bratislava 15
Sekcia/odbor

3. Identifikacia zadanej ulohy
a) Identifikaéné Cislo Glohy a nazov ulohy

Identifikaéné Eislo
Nazov ulohy

b) Specifikacia obsahovej naplne (zoznam &iastkovych uloh)

Cislo éiastkovej
‘ulohy

Nazov Ciastkovej
ulohy

1. | Struény popis
odovzdavanych
vystupov

p.&.

4. \Vyjadrenie zadavatela k odovzdanym vystupom (za kazdu éiastkovu ulohu)

IP & Cislo Eiastkovej
" | dlohy

Nazov Ciastkovej
ulohy
Vyjadrenie
zadavatela

k odovzdavanym
vystupom

on

Datum prevzatia

o

Podpisy zodpovednych zamestnancov

zodpovedny riesitel generalny riaditel sekcie
za INFOSTAT za SU SR
riaditel institatu predseda SU SR
za INFOSTAT za SU SR

13/13



Nazov ulohy

Identifikacia dat pre vSetky demografické kocky na zaklade

du bontrekta o ZHL-3-

Termin

zoznamu kociek za demografiu L
Prioritizacia kociek za G€elom stanovenie poradia migracie do 31.3.2023
novych Struktar. e
Overenie rieSenia pilot — konvertovanie jednej kocky do presne 30.6.2023
definovanej a nemenne;j Struktare JIS SU JPBD. Fol
600-1/4 Konvertovanie vSetkych kociek (vytvorenie SQL skriptov). 1.9.2023
600-1/5 Naplinenie JPBD datami. 31.10.2023
600-1/6 Kontrola dat su¢asného DATAcube. vs nové rieSenia za ucasti 31.12.2023

700-2/1

Statistického Uradu SR.

Rychle odhady HDP a zamestnanosti v ase T+45 dni

Kratkodobé predikcie vyvoja slovenskej ekonomiky

vzdy do 38 dni po

skonéeni
referenéného

Stvrtroka

koncom februéara,
maja, augusta,
novembra 2023

y do 30 dni po

odhade celkového HDP, analyza rozdielov medzi idajmi
zostavenymi v Case T+30 a T+45

Prepoéet tabuliek dodavok a pouzitia do stalych cien

700-3/1 Simulécia predbezného rychieho odhadu HDP v &ase T+30 dni | _Skoneent
Stvrtroka
Popis pouZitych zdrojovych podkladov, postupu pri odhade
700-3/2 udajov chybajlcich ukazovatelov pre odhad HDP T+30 a 31.12.2023

SNA-NT a excelovskych sﬁrov SUP‘U

Ziskanie informécii - néazory expertov o miere skresovania
uctovnych vykazov za roky 2019, 2020 a 2021 (oslovenie

700-4/1 predchadzajuceho roka v systéme SUP-USE za roky 2019 a 31.12.2023
2020 v revidovanej verzii podla metodiky ESA2010

700-4/2 Symetrické input - output tabulky za rok 2020 31.12.2023

700-4/3 Spolupraca na bilancii TDP za rok 2021 s vyuzitim systému 31.12.2023

institucionalnych sektorov S11 a S.14 vratane metodického
popisu zostavenia Udajov.

Analyza a nasledna uprava databazy obsahujlcej inzeraty

i expertov - komora auditorov, komora t¢tovnikov a komora Fhdisges
darovych poradcov).
Spracovanie ziskanych informacii a odhad Gdajov za N6 v SR

700-5/2 na 2-miestnej urovni SK NACE zvlast za P.1 a P.2 a tieZ podla 30.4.2023

800-1/1

Dodanie aktualizovanych udajov za roky 2015-2022 v Struktire

poZadovanej Eurostatom, vypoéitanych pouZitim modelu.

700-6/1 Y - ) 31.5.2023
realitnych kancelarii o prenajme bytov
Odhad vysky ndjomného za byty ako mesacénej hodnoty v

pocee eurach na m2 v pozadovanom triedeni 30.6.2045

30.11.2023

SE/LOLL - 4pp




Analyza suborov fariem v sektore domacnosti z

800-2/1 Aktualizacia aplikaéného vybavenia pre bilancovanie energetiky| ~ 30.6.2023
Cast' 1 — bilancie za rok 2022 vratane jeho odovzdania.
Aktualizécia aplikaéného vybavenia pre bilancovanie energetiky

800-2/2 Gast' 2 — koneéna spotreba priemyslu, PEFA za rok 2022 30.9.2023
vratane jeho odovzdania.

800-3/1 Analyza poziadavky a navrh rieSenia. 28.2.2023

800-3/2 P(lpra\{a pilotu a overenie funkénosti aplikacie (testovanie, 31.8.2023
pripomienkovanie).

800-3/3 30.11.2023

Zabezpecenie prechodu do funkénej prevadzky, odovzdanie
ystupov, vratane Skolenia a odovzdania dokumentacie k dielu.

administrativnych zdrojov (SAPS, CEHZ, register vinohradov,

800-4/1 y ! g [egIple 31.7.2023
register ovocnych sadov, register ekologickej vyroby) a z
definitivneho suboru IFS2020

800-4/2 Vytvorenie opory vyberu z fariem v sektore doméacnosti podla 31.8.2023

bodu 1

800-7/1

800-5/1 Vytvorenie prevodniku mikroudajov o Struktarach fariem. 12.10.2023

800-5/2 Vytvorenje prvej verzie validacného nastroja na ucely 15.11.2023
testovania.

800-5/3 Zapracovanie pripomienok a navrhov odboru 850. 15.12.2023

Dodanie mesaéych odhadov cien v vnictve za mesiace
01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11/2023 a upravenych odhadov v
mesiacoch 03, 06, 09, 12/2023

Zabezpecenie aktualizacie APV pre spracovanie
konjunkturalnych prieskumov a spotrebitelského barometra,
vratane aplikacie pre interaktivne vytvaranie stboru
spravodajskych jednotiek (kombinovany panel so vzorkou) z
dodanej opory vyberu, konzultacie a spoluprace pri overovani
softvéru priamo na pouzivatelskych staniciach.

mesaéne

29.4.2023

800-7/2

ZabezpecCenie integracie vystupov za Labour Hoarding
Indicators (LHI) do vystupov pre spracovanie konjunkturainych
prieskumov podla poziadaviek ECFIN za jednotlivé odvetvia,
aktualizacia APV s novymi vystupmi.

29.4.2023

800-7/3

800-8/1

_ tualiva‘l' modul

,

' KpIexné naI pulaéného a jo a kresov

Zabezpecenie aktualizacie APV pre spracovanie
konjunkturalnych prieskumov a spotrebitelského barometra
podla ad hoc poziadaviek ECFIN za jednotlivé odvetvia,
produkovania vystupnych zostav.

Zostavenie tabuliek Satelitného G¢tu cestovného ruchu za rok

31.12.2023

31.10.2023

o Slovenska v kontexte konStrukcie populaénej prognézy. SR

900-1/2 Priprava vstupn'y’ch. parametro.v' a pfedpokladov projekénych 29.9.2023
scenarov na krajskej a okresnej trovni.

900-1/3 Testovanie scenarov a kon;trukcia lfmeﬁ?vej prognézy krajov 31.10.2023
a okresov Slovenska, ladenie ziskanych vysledkov.

900-1/4 Analyza vysledkov kmeriovej populacnej prognozy krajov a 22.12.2023
okresov Slovenska.




€ pristupy analyzy rodinného spravania

Easovom a priestorovom aspekte.

Konstrukcia prierezovych tabuliek plodnosti za Slovensko v

ednictvom vysledkov séitania obyvatelov a vitalnej 28.2.2023
tistiky na Slovensku.

a§ové a priestorova analyza rodinného spravania a jeho 31.5.2023
zmien na Slovensku.
Casova a priestorova analyza rodinného spravania a jeho 30.6.2023
zmien v krajoch a okresoch Slovenska. £
Komplexny analyticky material do publikécie SU SR hodnotiaci
vyvoj a zmeny procesov rodinného spravania na Slovensku v

31.8.2023

900-3/1 roku 2023, 28.4.2023

900-3/2 Doplnenie kohortnych tabuliek plodnosti Slovenska. 31.5.2023

200-3/3 Analytit_:ko-[net'odick.)'l material kopStrukcie tabuliek, vyuzitia 31.5.2023
ziskanych Udajov a ich prezentécie.

900-3/4 Metodické $kolenie pracovnikov SU SR - konatrukcia tabuliek 30.6.2023

plodnosti.

tabuliek Zivota a krajskych a okresnych tabuliek Zivota.

Datové moznosti a anlyticko-mtické pristupy pri vyskume

900-4/1 Metodika konstrukcie vybranych kombinacnych tabuliek Zivota. 30.6.2023
900-4/2 Zostavenie vybranych kombinacnych tabuliek Zivota. 31.7.2023
Zostavenie krajskych a okresnych tabuliek sobasnosti,

{4 rozvodovosti a plodnosti pre obdobia rokov 2001, 2011 a 2021. #8043
900-4/4 Analytické zhodnotenie ziskanych vysledkov kombinaénych 31.10.2023

28.2.2022

900-6/1

SR analyzujuci proces migracie na Slovensku.

Analytické a datové moznosti vyskumu demografickej
reprodukcie a populacénych Struktir oséb rémskej narodnosti a
jazyka na Slovensku z vysledkov s¢itani obyvatelov.

g vnutornej a zahrani¢nej migracie na Slovensku.
900-5 Aplikacia vybranych vyskumnych postupov a technik pri
= analyze vnutornej a zahraniénej migracie na Slovensku. s et
_ Analyza objemu, smerov, CGasovo-priestorovych zmien
2 vnutornej a zahrani€nej migracie na Slovensku. RS
900-5/4 :;\naly_za Strukturalnych cparakteri#fk oséb stahujucich v ramci 31.8.2023
uzemia Slovenska a cez jeho hranice.
50055 Komplexny analyticky material pre pripravovant publikaciu SU

31.10.2023

31.3.2023

900-6/2

Aplikacia vybranych vyskumnych postupov a technik pri
analyze demografickej reprodukcie a populaénych Struktar
0s6b rémskej narodnosti a jazyka na Slovensku.

31.5.2023

900-6/3

Analyza cenzovych doméacnosti s aspon jednou osobou
romskej narodnosti / materinského jazyka.

29.9.2023

900-6/4

Vyuzitie ,romskeho” EU SILC na demograficki analyzu
populécie marginalizovanych rémskych komunit na Slovensku.

ZBD_BILOBYV_2022 - Naplnenie pociato¢nych stavov a

15.12.2023

udajov v reportoch v prostredi IBM Cognos a na verejného

portali SU SR.

900-7/1 aktualizacia udajov v slboroch roénych bilancii ddajmi z| 31.5.2023
datovych zdrojov ZBD-ISIS za rok 2022.
Vypocet ukazovatelov subdomény KBD Bilancie obyvatelstva
podia veku, rodinného stavu, narodnosti, krajiny narodenia a

900-7/2 obcianstva za rok 2022, ich uloZenie do KBD a spristupnenie 30.6.2023




900-7/3

900-8/1

Aktualizdcia modelu Pramenného diela v prostredi IBM
CognosFramework Manager nad Gdajmi ZBD-ISIS roku 2022
pre demografické udalosti SobaSe, Narodeni, Zomreli,
Rozvody, Stahovanie, Pri¢iny Gmrtia a Potraty

Spracovanie mesacnych pohybov obyvatelstva a bilancovanie
stavu obyvatelstva ku koncu referenénych obdobi z udajov
ZBD-ISIS za rok 2023, vypodet a ulozenie hodnét ukazovatelov,
do KBD_PBD v databdze OINTP a spristupnenie Udajov v

prostredi IBM Cognos.

30.6.2023

Mesacne pocas
roka podla
" harmonogramu

900-9/1 Iasb;“rky UNIDEMO na t€ely publikécie “Zahraniéné stahovanie 30.4.2023
5 Vypocet, validacia a uloZenie dat do CSV suborov v $truktirach

e SDMX z idajov ZBD za rok 2022. ¥A22009
Algoritmy pre vypocet, validaciu a uloZzenie dat do CSV suborov

900-9/3 v Struktirach SDMX z administrativnych zdrojov ziskania 1.12.2023
a straty obCianstva.

900-9/4 Aktualizacia ] ud?jO\{ Komplexného manazmentu vybranych 15.12.2023
rafickjch idsjov za rok 202 ki

900-10/1 Analyza relevantnych AZU vzdelania za rok 2022. 31.12.2023
Aktualizacia vzdelania zistenych absolventov z AZU v

9001012 |- skladnom bilanénom stbore z SODB 2021. el
Vypocet ukazovatelov Bilancovania obyvatelstva podia

900-10/3 vzdelania za rok 2022, ich uloZenie do Struktar KBD a 31.12.2023

spristupnenie v reportoch IBM Cognos Report Studio.

Zostavenie satelitného Gctu kultiry a kreativneho priemysiu

900-11/1 (SU KKP) za rok 2021 a vysledného vystupu vysledkov SU|  8.12.2023
KKP zameraného na koncového uzivatela za rok 2021






