
KONTRAKT 
uzatvorený na základe uznesenia vlády SR č. 1370/2002 bodu B.1 

Číslo u zadávateľa: ZML-3-40/2024-400 

Zadávateľ 

Sídlo 
Štatutárny zástupca 
Bankové spojenie 
Číslo účtu - IBAN 
IČO 

Číslo u riešiteľskej organizácie: 709/2024 

Čl. 1 
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

štatistický úrad Slovenskej republiky 
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 
Ing. Martin Nemky, MBA, predseda úradu 
Štátna pokladnica 
SK46 8180 0000 0070 0007 2444 
00166197 

ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu štatistiku (ďalej len "zadávate!"') 

a 

Riešiteľská organizácia 
Sídlo 
Štatutárny zástupca 
Bankové spojenie 
Číslo účtu- lBAN 
IČO 

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 
Mgr. Ivan Gabauer, riaditeľ 
Štátna pokladnica 
SK30 8180 0000 0070 0008 8737 
00003964 

ktorého poslaním je vo verejnom záujme napomáhať rozvíjaniu štatistického systému 
Slovenskej republiky a tým podporovať jeho začleňovanie do Európskeho štatistického 
systému prostredníctvom riešenia výskumných a vývojových úloh (ďalej len „riešiteľská 

organizácia") 

berú na vedomie, že kontrakt je podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 
z 18. decembra 2002 plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim organizačné, 

obsahové, finančné alebo iné vzťahy medzi zadávateľom a riešiteľskou organizáciou ako 
organizáciou podriadenou a nie je právnym úkonom v zmysle Obchodného zákonníka. 

Čl. II. 
PREDMET KONTRAKTU 

2.1 Predmetom kontraktu je riešenie úloh vymedzených v zozname úloh podľa prílohy č. 1 
tohto kontraktu (ďalej len „zoznam úloh"). 

2.2 Špecifikácia obsahovej náplne úlohy uvedenej v zozname úloh, určenie konkrétneho 
zamestnanca zodpovedného za vytvorenie výstupov z riešenia úlohy (ďalej len 
„zodpovedný riešiteľ") a termín odovzdania výstupov z úlohy alebo čiastkovej úlohy sa 
uvedú v protokole o zadaní úlohy, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto kontraktu. 
Zmeny v zadaní úlohy požadované zadávateľom alebo riešiteľskou organizáciou, ktoré 
sa vyskytnú v priebehu riešenia úlohy, písomne dohodnú zadávateľ a riešiteľská 
organizácia v protokole o zmenách v zadaní úlohy, ktorého vzor je v prílohe č. 3 tohto 
kontraktu. 



2.3 Podmienky prevzatia výstupov riešenia úlohy sa uvedú v protokole o prevzatí výstupov; 
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 tohto kontraktu. 

2.4 Zmeny v zozname úloh sa vykonajú dodatkom ku kontraktu. 

Čl. III 
TRVANIE KONTRAKTU 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025. 

Čl. IV 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Zadávateľ vyčlenil v roku 2025 na úlohy vedy a výskumu objem finančných prostriedkov 
vo výške 1.489.682,00 eur. 

4.2 Zadávateľ sa zaväzuje poskytnút'' riešiteľskej organizácii pravidelné mesačné platby 
vo výške 1/12 Uednej dvanástiny) celkového ročného objemu finančných prostriedkov 
uvedených v bode 4.1. V prípade uplatnenia rozpočtových opatrení zo strany vlády 
Slovenskej republiky alebo Ministerstva financií Slovenskej republiky má zadávateľ právo 
upraviť' periodicitu a výšku pravidelných platieb, ako aj výšku finančných prostriedkov 
podľa bodu 4.1 formou dodatku k tomuto kontraktu. 

4.3 Ak dôjde k zrušeniu úlohy alebo jej časti na podnet zadávateľa z dôvodu, že nie je 
potrebné pokračovať v riešení úlohy alebo jej časti, nevyčerpané prostriedky sa 
po vzájomnej dohode zadávateľa a riešiteľskej organizácie použijú na riešenie nových 
úloh alebo na riešenie iných úloh podľa zoznamu úloh, alebo sa finančné prostriedky 
uvedené v bode 4.1 znížia o nevyčerpané prostriedky pôvodne určené na zrušené úlohy 
alebo ich časti. Účastníci kontraktu vypracujú na základe skutočností podľa prvej vety 
dodatok ku kontraktu, resp. dodatok k príslušnému protokolu. 

4.4 Ak v priebehu riešenia úlohy bude zadávateľ požadovať práce nad rámec prác 
dohodnutých v protokole, účastníci kontraktu vypracujú dodatok k protokolu, v ktorom sa 
definujú nové práce a stanoví sa cena za ich realizáciu. 

Čl. V 
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU 

5.1 Priebežné hodnotenia plnenia úloh vyplývajúcich z kontraktu sa uskutočnia formou 
kontrolného dňa raz za štvrťrok, najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí 
príslušného štvrťroka, za účasti zástupcov zadávateľa a zodpovedných riešiteľov. 

5.2 Dokumentáciu ku kontrolným dňom tvoria protokoly o prevzatí výstupov za kontrolovaný 
štvrťrok obsahujúce údaje o prevzatí výstupov, resp. zápisy z kontrolných dní 
k jednotlivým úlohám. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh 
a problémy spojené s ich plnením. 

5.3 Celkové plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania 
kontraktu formou kontrolného dňa najneskôr do 20. januára 2026 za účasti zástupcov 
zadávateľa a zástupcov riešiteľskej organizácie. 



5.4 Dokumentácia potrebná na vyhodnotenie kontraktu bude pozostávať' z protokolov 
obsahujúcich údaje o prevzatí výstupov v štvrtom štvrťroku 2025 a zápisov z kontrolných 
dní za prvý štvrťrok až tretí štvrťrok 2025. 

5.5 Ak z dôvodu plnenia úlohy, ktorá je predmetom kontraktu, alebo v súvislosti s plnením 
tejto úlohy, vznikne softvérový produkt, ktorý je autorským dielom, súčasťou protokolu je 
licenčná zmluva na použitie softvérového produktu podľa bodu 6.3 písm. i) 
alebo podľa bodu 6.3 písm. k). 

Čl. Vl 
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU 

6.1 Zadávateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť financovanie riešenia úloh v rozsahu zoznamu úloh a pri financovaní 
postupovať v súlade s platobnými podmienkami podľa čl. IV, 

b) poskytnúť zodpovedným riešiteľom konzultácie, štatistické údaje prípadne iné 
v protokole dohodnuté prostriedky potrebné na riešenie úloh, ktoré sú predmetom 
kontraktu, 

c) organizovať preberacie konania a kontrolné dni v termínoch stanovených 
v protokoloch jednotlivých úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, 

d) informovať riešiteľskú organizáciu písomne a včas o požadovaných zmenách 
v zadaní úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, a prerokovať s riešiteľskou 
organizáciou možnosti ich realizácie, 

e) vykonať poučenie pracovníkov riešiteľskej organizácie o bezpečnostných pravidlách 
pred prvým vstupom týchto pracovníkov do výpočtového prostredia, ktoré vykoná 
bezpečnostný manažér zadávateľ a a vyhotoví o ňom zápis; zápis podpísaný 
pracovníkmi riešiteľskej organizácie a bezpečnostným manažérom bude uložený 
u bezpečnostného manažéra zadávateľa. 

6.2 Zadávateľ má právo: 

a) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, 

b) znížiť výšku najbližšej pravidelnej mesačnej platby stanovenej podľa bodu 4.2 
o objem prostriedkov vynaložených na riešenie úlohy, ktorá v termíne kontroly 
nevykazuje znaky zhody so zadaním uvedeným v príslušnom protokole; objem 
prostriedkov vynaložených na riešenie úlohy, bude stanovený z údajov 
vnútropodnikového účtovníctva riešiteľskej organizácie, 

c) vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných pravidiel, ktoré sa týkajú práce 
s jeho informačnými systémami a okamžite ukončiť prístup do výpočtového 

prostredia pracovníkom riešiteľskej organizácie, ktorí nedodržia bezpečnostné 

pravidlá a povinnosť mlčanlivosti. 

6.3 Riešiteľská organizácia sa zaväzuje: 

a) odovzdať výsledky riešenia úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, spôsobom, ktorý určí 
zadávateľ, v požadovanej kvalite a v termínoch stanovených príslušným protokolom, 

b) predložiť na rokovanie kontrolného dňa všetky dohodnuté podklady v lehote piatich 
pracovných dní pred termínom konania kontrolného dňa, 



c) informovať zadávateľa bez zbytočného odkladu, úplne a písomnou formou 
o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia úloh, ktoré sú predmetom 
kontraktu, 

d) zachovávať mlčanlivost" o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré 
vzniknú ako produkt riešenia úloh, a nezverejňovať výstupy riešenia úloh bez súhlasu 
zadávateľa, 

e) poskytnúť bezplatne zaškolenia vybraným pracovníkom zadávateľa k vyvinutým 
softvérovým produktom, 

f) spolupracovať s externým riešiteľom zadávateľa a poskytnúť mu všetky informácie, 
potrebné na integráciu nim vyvinutého softvérového produktu do výpočtového 
prostredia zadávateľa a v prípade potreby vyvinúť nevyhnutné integračné nástroje, 

g) zabezpečiť, aby pracovníci riešiteľskej organizácie počas prístupu do výpočtového 
prostredia zadávateľa dodržiavali bezpečnostné pravidlá a povinnosť mlčanlivosti, 
ktoré sa vzťahujú na prácu s informačnými systémami zadávateľa, 

h) odovzdať zadávateľovi dokumentáciu v súlade s vyhláškou Úradu podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch 
pre informačné technológie verejnej správy a návrhovú dokumentáciu softvérového 
produktu, ktorý je výsledkom riešenia úloh uvedených v zozname úloh 
alebo v súvislosti s ním; návrhovou dokumentáciou sa rozumie detailná funkčná 
a technická špecifikácia softvérového diela vrátane okomentovaného zdrojového 
kódu, ktorá bude súčasťou príslušného protokolu o prevzatí výstupov v termíne 
uvedenom v zozname úloh, 

i) udeliť zadávateľovi bezodplatnú výhradnú licenciu na softvérový produkt, ktorý je 
výstupom riešenia úlohy uvedenej v zozname úloh, alebo ktorý vznikol v súvislosti 
s jej riešením, na celý čas trvania autorsko-právnej ochrany diela; táto licencia zahŕňa 
okrem spôsobov použitia softvérového produktu ako diela podľa § 19 ods. 4 zákona 
č.185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon") aj právo na zásah 
do zdrojového kódu alebo strojového kódu softvérového produktu a právo na zmenu 
a dokončenie softvérového produktu (napríklad jeho analýza, rozklad, dekompilácia 
alebo preklad), 

j) postupovať pri riešení úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, výlučne tak, 
aby vytvorením softvérového produktu vzniklo zamestnanecké dielo podľa § 90 
Autorského zákona alebo dielo, na ktoré sa vzťahuje právny režim zamestnaneckého 
diela, 

k) zabezpečiť v prípade, ak dielo z objektívnych dôvodov nemôže byt' zamestnaneckým 
dielom (napríklad, ak je riešiteľská organizácia zároveň v pozícii objednávateľa 
a dielo je dodávané dodávateľom alebo subdodávateľom), udelenie licencie 
v rozsahu podľa písmena i) pre zadávateľa od dodávateľa alebo subdodávateľa 
softvérového produktu. 

6.4 Riešiteľská organizácia má právo: 

a) požadovať od zadávateľa podrobnú špecifikáciu zadávanej úlohy pri podpise 
protokolu o zadaní úlohy, 



b) požadovať od zadávateľa úhradu nákladov, ktoré riešiteľskej organizácii vznikli 
v dôsledku nedodržania podmienok spolupráce za strany zadávateľa stanovených 
v protokole o zadaní úlohy alebo v protokole o zmenách v zadaní úlohy; výška 
úhrady bude stanovená na základe informácii z vnútropodnikového účtovníctva 

riešiteľskej organizácie, 

c) bezplatne získať od zadávateľa všetky štatistické údaje potrebné na riešenie alebo 
overenie výstupov riešenia jednotlivých úloh; rozsah, termíny a spôsob poskytovania 
údajov pre jednotlivé úlohy alebo čiastkové úlohy sa stanoví v protokole o zadaní 
úlohy (protokole o zmenách v zadaní úlohy), 

d) požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej prace vytvoril v zmysle 
protokolov príslušné technické, organizačné a kapacitne podmienky na jej 
odovzdanie, prezentáciu a overenie, 

e) predkladať na kontrolné dni návrhy na úpravu protokolov v prípadoch nedodržania 
záväzkov za strany zadávateľa, 

f) požadovať od externého riešiteľa zadávateľa v cenách na trhu obvyklých úhradu 
za konzultačné a iné činnosti súvisiace s integráciou jeho softvérového produktu 
do výpočtového prostredia zadávateľa. 

ČL. VII 
PRÁVA K ODOVZDANÝM VÝSTUPOM Z RIEŠENIA ÚLOHY 

7.1 Dielo, ktoré je výstupom z riešenia úlohy uvedenej v zozname úloh alebo ktoré vzniklo 
v súvislosti s jej riešením, je autorským dielom, ak sa nepreukáže opak. Ak ide 
o zamestnanecké dielo, zadávateľ ho môže poskytnúť tretej strane len s označením diela 
názvom riešiteľskej organizácie a pri rešpektovaní výhradných práv autora a riešiteľskej 
organizácie podľa Autorského zákona. · 

7.2 Veci, ktoré sú výstupom z riešenia úloh uvedených v zozname úloh alebo boli vytvorené 
v súvislosti s ním, sú vlastníctvom zadávateľa. 

Čl. VIII 
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET 

8.1 Tento kontrakt zverejnia obe zúčastnené strany na svojich webových sídlach 
do siedmych dní od · podpísania kontraktu. Hodnotenie plnenia . kontráktu ako súčasť 
výročnej správy riešiteľa zverejnia obidve strany na svojich · webových sídlach 
do 30. apríla 2026. 

8.2 Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po zverejnení výročnej správy 
riešiteľa do 31. mája 2026. 

Čl. IX 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmeny a doplnenia kontraktu sa vykonávajú len formou písomného dodatku 
podpísaného štatutárnymi zástupcami účastníkov kontraktu. 



9.2 Kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každého účastníka. 

Bratislava _.12.2024 

Ing. Martin Nemky, MBA 
predseda štatistického úradu SR 

Bratislava _ .12.2024 

Mgr. Ivan Gabauer 
riaditeľ INFOSTA 1-u 



Príloha č. 1 ku kontraktu č. ZML-3-40/2024-400 

l ~lsloúl~;--~ ---
------------------------ --- - - --- - ----

Názov úlohy Termín tM Cena za Cena za 
ŠÚSR Riešiteľ tM úlohu 

Úpftva skriptov pre naplň1nle 191aCnej Wzy JIS Sú 

600-1 
"-<noaraflckýml d411ml pre BIiancie obyvalel'stva a Stav a 

30.6.2025 2 4047 8094 Šlachtov4 LuCen1Cov4 
pohyb obyvaterstva, ktoré 1Q v sdfasn01tl zverejnené vo 
verejnej databúe DATAcube. 

600-1/1 Operalivne úpravy pohľadov pre potreby JIS šú. 30.6.2025 

Úprava pohradov pre naplňanle relačnej bázy JIS šú 
600-2 demografickými údajmi• dlhým! fasovýml radmi vo vybraných 31.12.2025 4 4047 16188 Šlachtov4 LuCenlCov4 

triedeniach z Pramenného dlela. 

600-211 Operalivne úpravy pohľadov pre potreby JIS šú. 31.12.2025 

700-1 SlmulAcla rýchlych odhadov HDP v i!ase T+30 dni. 31.12.2025 12 4047 48564 Rldzoftovt Haluška, PrfstjC, 
Súkenlk 

vždy do 30 dní po 
700-111 Simulácia predbežného rýchleho odhadu HDP v čase T +30 dni. skončení referenčného 

štvrťro ka 

Popis použitých zdrojových podkladov, postupu pri odhade 

700-112 
údajov chýbajúcich ukazovatelov pre odhad HDP T +30 a 

31.12.2025 
odhade celkového HDP. analýza rozdielov medzi údajmi 
zostavenými v čase T +30 a údajmi zostaveným v čase T +45. 

vždy do 45 dni po 
Haluika, PrlatáC, 700-2 Rýchly odhad HDP a zamestnanosti v ease T+45 dní. akonCeni referenčného 6 4047 24282 Rldzoňovt 

ttvrt'roka Súkeník 

vždy do 45 dni po 
700-2/1 Rýchle odhady HDP a zamestnanosti T +45. skončení referenčného 

štvrťroka 

700-3 Konitrukcla TOP. 31.12.2025 12 4047 48564 Rldzoňov4 Horecká, Némethová 

Prepočet tabuliek dodávok a použilia do stálych cien 

700-311 
predchádzajúceho roka v systéme SUP-USE za roky 2021 a 

31 .12.2025 
2022 v revidovanej verzii (september 2025) podla metodiky 
ESA 2010. 

700-312 
Spolupráca pri bilancii TOP 2023 v bežných cenách v systéme 

31.12.2025 
SNA-NT. 

700-4 Aktuallz4cla vstupných sadzieb DPH pre systém SNA-NT. 30.6.2025 4 4047 16188 Rldzoftov, Horeckä, Némethová 

700-411 Aktualizácia vstupných súborov pre systém SNA-NT. 30.6.2025 

700-4/2 
Porovnanie aktualizovanej odpočtovej matice DPH s hodnotou 

30.6.2025 
DPHvRNÚ. 

700-5 
Odhad retlneJ hodnoty medzlapotreby za llvnOltnikov, ktorl el 

30.6.2025 2 4047 8-094 Rldzoňovt 
Haluška, Priatie, 

uplatňujll paušáln<t výdavky. Súkeník 

700-511 
Metodický návrh výpočtu skutočnej medzispotreby za danú 

30.6.2025 
skupinu živnostníkov. 

Výpočet skutočnej medzispotreby živnostníkov za roky 2022 a 
700-512 2023 a porovnanie so súčasne vykázanými hodnotami v ROČ 30.6.2025 

3. 

700-6 Odhad vybraných položlek THFK (tvorba hrubého fixného 30.9.2025 4 4047 16188 Rldzoftovi Halulka, PrlstáC, 
kaoltátul v sektore S.14. Súkeník 

Altemativny výpočet generálnych opráv (vrátane metodického 
700-6/1 vymedzenia podla ESA a SNA) v sektore S.14 bez použitia 30.9.2025 

rodinnvch účtov. 

Výpočet THFK za momentálne nepokryté druhy akliv v S.14 za 

700-612 
roky 2022 a 2023: inžinierske siete, fotovoltika, iné hospodárske 

30 .9 .2025 
budovy (kôlne, šopy) , murované bazény vrátane metodického 
vymedzenia podla ESA a SNA. 

Analýza korelácie medzi vývojom prírastku vkladov dom6cnostl 
Haluška, PrlstáC, 700-7 a zmenou dynamiky rastu KSD v be2ných cen4ch v krajlnich V4 31.12.2025 2 4047 8094 Rldzoňová 

v časovom rade. Súkeník 

Analýza korelácie medzi vývojom prírastku vkladov domácností 
a zmenou dynamiky rastu KSD v krajinách V4 v časovom rade 

700-7/1 a v prípade zistenia korelácie v krajinách V4 (mimo SR) 31 .12.2025 
namodelovanie alternatívneho časového radu KSD v bežných 
cenách za Slovensko. 

800-1 
zabezpetenle akluallztcle modelu o spotrebe energie v 

17.12.2025 3 4047 12141 Kolesárová Mladý domácn01tlach. 

800-1/1 
Dodanie aktualizovaných údajov za roky 2023-2024 v štruktúre 

17.12.2025 
požadovanej Eurostatom, vypočítaných použitím modelu. 

800-2 
zabezpetenle aktUallztcle programovej aplikácie pre vytvorenie 

30.9.2025 6 4047 24282 Kolesárová Vojtkovi ane,aellckel bilancie za SR. 

Aktualizácia aplikačného vybavenia pre bilancovanie energetiky 
800-211 časľ 1 - bilancie za rok 2024 vrátane jeho odovzdania 30.6.2025 

(inštalácia na virtuálny počítač v odbore 10840). 

Aktualizácia aplikačného vybavenia pre bilancovanie energetiky 

800-212 
časľ 2 - konečná spotreba priemyslu, PEFA za rok 2024 

30.9.2025 
vrátane jeho odovzdania (inštalácia na virtuálny počítač v 
odbore 10840). 

800-3 MeaaCné odhady cien v stavebnictve. meaaCne 2 4047 8094 Kolesárová eencte 

Dodanie mesačných odhadov cien v stavebníctve za mesiace 
800-311 01 , 02. 04, 05, 07, 08. 10, 11/2025 a upravených odhadov v mesačne 

mesiacoch 03, 06 , 09, 1212025. 
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800-4 
Aktuallzácla programovýeh apllk4cll PN ltatlstlku 

25.5.2025 1 4047 4047 Kolesárová Nogeová IDOlnohoa....,.•rstva. 

800-411 Teslovacia verzia aktualizovanej aplikácie. 30.4.2025 

800-412 Odovzdanie aktualizovanej aplikácie. 25.5.2025 

800-413 
Testovacia verzia aktualizovanného programu tvorby odhadov 

30.4.2025 
úrody vybraných plodín . 

800-414 Odovzdanie ak1ualizovaného programu podľa bodu 2. 25.5.2025 

800-5 Aktualizácia APV pre spracovanie konjunkturálnych prieskumov 
30.12.2025 6 4047 24282 K~lesárová Nogeovä a spotrebltelakého barometra. 

800-511 
Zabezpečenie aktualizácie APV pre spracovanie konjunkturálnych 

30.4 .2025 
prieskumov a spotrebiteľského barometra. 

Zabezpečenie aktualizácie APV pre spracovanie 

800-511 
konjunkturálnych prieskumov a spotrebiteľského barometra 

30.12.2025 
podľa ad hoc požiadaviek ECFIN za jednotlivé odvetvia, 
aktualizovať modul produkovania výstupných zostáv. 

zatriedenie fariem do Jednotllvých skupín výrobného zamerania 
800-6 a velkoatných tried na úklade výsledkov Integrovaného 30.9.2025 3 4047 12141 Kolesárová Nogeová 

zlsľovanla fariem 2023. 

800-611 
Vytvorenie prvej verzie klasifikácie fariem na účely 

31.8.2025 
pripomienkovania. 

800-612 
Zapracovanie pripomienok a návrhov odboru 850 a vytvorenie 

30.9.2025 
finálnej verzie klasifikácie fariem. 

800-7 Nivrh a rlelenle metodických problémov v TSA. 9/2025 6 4047 24282 Kolesárová Horecká, Némethová 

800-711 
Zostavenie tabuliek Satelitného účtu cestovného ruchu za rok 

912025 
2023. 

Výskum nových fotlem rodinného a reproc1u1<en6ho správania 
900-1 na Slownaku v kontexte odkladania a dobiehania v easowJ a 19.12.2025 14 4047 56658 Podmanlck6 Šprochl 

Metodické možnosti výskumu procesov odkladania a 

900-1 /1 
dobiehania a s tým spojených vybraných špecifických foriem 

28.2.2025 
rodinného a reprodukčného správania na národnej a regionálnej 
úrovni v dátových podmienkach Slovenska. 

Príprava vstupných údajov a konštrukcia Indikátorov odkladania 
900-112 a rekuperácie plodnosti a sobášnosti na Slovensku a v jeho 30.5.2025 

reaiónoch. 
Vývoj nových foriem rodinného a reprodukčného správania na 

900-113 Slovensku v kontexte odkladania a dobiehania plodnosti a 30.6.2025 
sobášnosti slobodných. 

900-1/4 
Regionálne rozdiely vo výskyte nových foriem rodinného a 

30.9.2025 
reprodukčného správania na Slovensku. 

900-1 /5 
Analýza výsledkov prognózy cenzových domácností Slovenska 19.12.2025 
a j eho regiónov . 

Revízia nirodneJ vlacvarlantneJ kmeilovej prognózy 
900-2 obyvatehtva Slovenska a konltrukcla cralllch proJekených 12.12.2025 14 4047 56658 Podmanlck6 Šprochl ,_,_,,,._,, 

Komplexná analýza a revízia predpokladov a výsledkov 
900-211 poslednej kmeňovej národnej populačnej prognózy. 30.5.2025 

Zhodnotenie kvalit v a identifikácia nedostatkov. 

Príprava revidovaných vstupných parametrov a predpokladov 
900-212 projekčných scenárov pre populačnú prognózu a projekčné 31 .7.2025 

simulácie. 

900-213 
Testovanie scenárov a konštrukcia variant revidovanej národnej 

30.9.2025 
IProQnózy a uooulačnvch simulácii . 

900-2/4 
Popis konštrukčných postupov a zhodnotenie výsledkov 

12.12.2025 
revidovanej národnej prognózy a populačných simulácii. 

900-3 
PIiotný výskum názorov na oblasf rodinného a n,produkCného 

19.12.2025 14 4047 56658 Podmanlcká Šprocha sprävanla na Slovensku. 

900-311 
Analýza výsledkov zisťovaní realizovaných na Slovensku v 

31.3.2025 
oblasti názorov na rodinné a reprodukčné správanie. 

900-312 Príprava a realizácia pilotného testovania vlastného dotazníka. 28.11 .2025 

900-313 
Analýza výsledkov pilotného zisťovania, revízia použitých 

19.12.2025 
otázok a odporúčania pre reálnv zber. 

900-4 PopulaCni prognóza kult6mych regiónov Slovenska 31 .8.2025 15 4047 60705 Podmanlcká Šprochl 

Zostavenie dlhých časových radov plodnosti, úmrtnosti a 
900-411 migrácie a konštrukcia ich prognostických scenárov pre kultúrne 31 .5.2025 

regióny Slovenska . 

900-412 
Konštrukcia populačnej prognózy kultúrnych regiónov 

31 .7.2025 
Slovenska. 

900-413 
Analýza výsledkov populačnej prognózy kultúrnych regiónov 

31.8.2025 
Slovenska. 

900-5 
Výskum potenciálneho demografického vplyvu cudzincov na 

19.12.2025 15 4047 60705 Podmanlckä Šprocha 
populéclu Slovenska v r6znyeh administratívnych úrovniach 

Analýza možných variantov a prístupov pre konštrukciu 
900-511 populácie v kontexte rôznych druhov pobytov cudzincov na 30.4.2025 

úrovni jednotlivých administratívnych celkov. 

Príprava vstupných databáz, ich prepojenie a zostavenie 
900-512 konkrétnych variantov a prlstupov pre empirickú kvantifikáciu 30.6.2025 

osôb v jednotlivých obciach, okresoch a krajoch Slovenska. 

Vyhodnotenie ziska ných výsledkov a identifikácia 
900-513 demografického potenciálu z hľadiska početnosti na úrovni 31 .7.2025 

jednoUivých administratívnych celkov. 
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Identifikácia soci o-demografických charakteristík osôb so 

900-5/4 
zameraním na cudzincov podla jednotlivých variantov a 

31.10.2025 
konštrukcia hlavných demografických indikátorov pre vybrané 
administratívne úrovne. 

Analýza získaných výsledkov štrukturálnych charakteristík a 
900-5/5 identifikácia potenciálneho vplyvu cudzincov na populáciu 19.12.2025 

Slovenska v rôznych administratívnych úrovniach. 

BIiancie obyvateľstva podla veku, rodinného stavu, nirodnostl, 

900-6 
krajiny narodenia a obtlanstva, Bilancie obyvateľstva podla 

31.10.2025 9 4047 36423 Podmanlcká Lueenleovi 
vzdelania a BIiancie obyvaterstva podla pohlavia, veku a krajiny 
narodenia, resp. obelanstva v e1eneni HDI za rok 2024. 

900-6/1 
Kontrola naplnenia a logických súvislostí zdrojových údajov 

28.2.2025 
OBYV pre Bilancie obyvateľstva. 

900-6/2 
Aktualizácia bilančných údajov a naplnenie archívneho súboru 

31.3.2025 
BILANCIE_2024 v schéme ZBD_BILOBYV _2024. 

900-613 
Analýza relevantných AZU absolventov ZŠ, SŠ a VŠ v roku 

30.4.2025 
2024. 

Výpočet ukazovateľov subdomény KBD Bilancie obyvateľstva 

900-614 
podľa veku, rodinného stavu, národnosti, krajiny narodenia a 

30.4.2025 
občianstva za rok 2024, ich uloženie do KBD a sprístupnenie 
údajov v reportoch v prostredí IBM Cognos. 

900-6/5 
Aktualizácia vzdelania absolventov ZŠ, SŠ a VŠ v roku 2024 v 

31.5.2025 
bilančnom archívnom súbore BILANCIE_2024. 

Výpočet ukazovatelov Bilancovania obyvateľstva podla 
900-616 vzdelania za rok 2024, ich uloženie do štruktúr KBD a 30.6.2025 

soristuonenie v recortoch v orostredí IBM Coanos. 

Bilancie obyvateľstva SR podľa pohlavia, veku a krajiny 
900-6/7 narodenia, resp. občianstva v členení HDI (Human 31.10.2025 

Development Index) za rok 2024 pre publikovanie v DATAcube. 

Demografické procesy a predbelný stav obyvateľstva ku koncu Mesatne potas roka 
900-7 raferenCných obdobi mesiacov, ltvrt'rokov, polrokov a roku 2026 podla 9 4047 36423 Podmanlcká Lueenleovi 

2025 harmonogramu 

Mesačné spracovanie demografických procesov a predbežného 
stavu obyvateľstva ku koncu referenčných období z údajov ZBD Mesačne počas roka 

900-7/1 IŠIS za rok 2025, výpočet a uloženie hodnôt ukazovatelov v 2025 podľa 
štruktúre KBD _PBD v databáze OINTP a sprístupnenie údajov harmonogramu 
v prostredí IBM Cognos. 

900-8 
Model demografických procesov v ltruktú re a rozsahu 30.6.2025 6 4047 24282 Podmanlcká Lueenltovi 
Pramenného diela za rok 2024 

Kontroly a korekcie zdrojových údajov ZBD-IŠIS roku 2024 pre 

900-8/1 
model Pramenného diela demografických procesov Sobáše, 

31.5.2025 
Narodení, Zomreli, Rozvody, Sťahovanie, Príčiny úmrtia a 
Potraty. 

Aktualizácia a sprístupnenie údajov v rozsahu Pramenného 
900-8/2 diela za rok 2024 v reportoch IBM Cognos Report Studia 30.6.2025 

publikovaných v prostredí IBM CognosConnection. 

Tabuľky UNIDEMO a SDMX (Statisllcal Data and Mata-
900-9 

eXchange)- model zberu demografických dát pre EUROSTAT 15.12.2025 9 4047 36423 Podmanlcká Lueenleovi 
za rok 2024 a aktUallzácla údajov Komplexného manatmentu 
__ ..__ ............ ..il-·---·,r-fl-1..'~-'- ........ _.l '78 _ ... ~.,, ... 

900-9/1 
Tabuľky UNIDEMO na účely publikácie "Zahraničné sťahovanie 

30.4.2025 
v SR" za rok 2024. 

Tabuľky UNIDEMO na účely publikácie "Zahraničné sfahovanie 

900-9/2 
v SR" za rok 2024. 

1.12.2025 
Výpočet, validácia a uloženie dát do CSV súborov v štruktúrach 
SDMX z údajov ZBD za rok 2024. 

900-9/3 
Aktualizácia údajov Komplexného manažmentu vybraných 

15.12.2025 
demografických údajov za rok 2024. 

Oprava údaj ov v easových radoch demografických údajov 
900-10 publikovaných na verejnom portáli ŠUSR prostrednlctvom 31.12.2025 4 4047 16188 Podmanlcká LueenlCovi 

IDATAcuba 

900-10/1 
Opätovné prepočítanie údajov v časových radoch 

31 .12.2025 
demografických procesov za roky 1993 až 1995. 

1 Casové rady výsledkov seitan! domov a bytov 1980 - 2021 pre 
900-11 publikovanie na verejnom portál! ŠU SR proatrednictvom 30.11.2025 8 4047 32376 Podmanlckil Lutenlfovi 

lnATAcuh~ 

900-11/1 
časové rady výsledkov sčítaní domov a bytov pre publikovanie 

30.11.2025 
na verejnom portáli ŠÚSR prostredníctvom DATAcube. 

900-12 
Zostavenie satelitného účtu kultúry a kraatlvneho priemyslu (SÚ 5.12.2025 14 4047 56658 Podmanlcká Horeckil, Némethová 
KKP) za rok 2023 

Zostavenie satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu (SÚ 
900-12/1 KKP) za rok 2023 a výsledného výstupu - zhrnutia výsledkov 5.12.2025 

SÚ KKP za roky 2018 - 2023. 

SPOLU 206 833682 
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Rleienle výskumno-vývojových úloh zameraných na hľadanie 
odpovedi súvisiacich s témami dôvery v lnititúcle, 
ekonomických podmienok a životnej úrovne, socUilnych otázok 
a hodnOt, zdravotnej politiky, sveta práce, envlronmentálnych k 15. dňu 

400-1 otázok, kultúry a médii, bezpefnostl a obrany, technologlck6ho 
nasledujúceho mesiaca - - 656000 Grtvnová Dobrovodský 

pokroku a dlgltallzácle, vzt'ahov s Inými krajinami, obflan1kej 
angafovanostl a participácie, životných podmienok a kvality 
života, postojov a aiplricll, názorov na aktuálne 1polofensk6 
problémy a tiež pohfadov do budú cnosti 
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PROTOKOL O ZADANÍ ÚLOHY 

1. Zadávateľ 

štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 

Sekcia/odbor 

2. Riešiteľ 

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 

Sekcia/odbor 

3. Zadanie na rok 

Požadovaný termín odovzdania 

4. Identifikácia zadanej úlohy 
a) Identifikačné číslo úlohy a názov úlohy 

I Identifikačné číslo 
Názov úlohy 

b) špecifikácia obsahovej náplne (zoznam čiastkových úloh) 

P.č. 
Císlo čiastkovej 
úlohy 
Názov 
čiastkovej úlohy 

Výstup 

Forma výstupu 
1. Termín 

odovzdania 

Požadovaná 
spolupráca zo 
strany šú SR 

5. Zodpovedný riešiteľ 

6. Dátum zadania 

7. Podpisy zodpovedných zamestnancov 

zodpovedný riešiteľ 
za INFOSTAT 

riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

generálny riaditeľ sekcie 
za šú SR 

predseda šú SR 
za šú SR 
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PROTOKOL O ZMENÁCH V ZADANÍ ÚLOHY 

1. Zadávateľ 

štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 

Sekcia/odbor 

2. Riešiteľ 

INFOSTA T - Inštitút informatiky a štatistiky, Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 

Sekcia/odbor 

3. Zadanie na rok 

Požadovaný termín odovzdania 

4. Identifikácia zadanej úlohy 
a) Identifikačné číslo úlohy a názov úlohy 

l ldentiflkačné člslo 
Názov úlohy 

b) Zmeny v zadaní úlohy požadované zadávateľom v priebehu riešenia 

P.č. 
číslo čiastkovej 
úlohy 
Názov 
čiastkovej úlohy 

1. 
Špecifikácia 
zmeny 

Termín 

Zodpovedný 

5. Dátum zadania 

6. Podpisy zodpovedných zamestnancov 

zodpovedný riešiteľ 
za INFOSTAT 

riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

generálny riaditeľ sekcie 
za šú SR 

predseda šú SR 
za šú SR 
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PROTOKOL O PREVZATÍ VÝSTUPOV 

1. Zadávateľ 

štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 

Sekcia/odbor 

2. Riešiteľ 

INFOSTAT- Inštitút informatiky a štatistiky, Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 

Sekcia/odbor 

3. Identifikácia zadanej úlohy 
a) Identifikačné číslo úlohy a názov úlohy 

l ldentffikačné člslo 
Názov úlohy 

b) špecifikácia obsahovej náplne (zoznam čiastkových úloh) 

P. č. 
Císlo čiastkovej 
úlohy 
Názov čiastkovej 
úlohy 

1. Stručný popis 
odovzdávaných 
výstupov 

4. Vyjadrenie zadávateľa k odovzdaným výstupom (za každú čiastkovú úlohu) 

P. č. 
Cislo čiastkovej 
úlohy 
Názov čiastkovej 
úlohy 

1. Vyjadrenie 
zadávateľa 

k odovzdávaným 
výstupom 

5. Dátum prevzatia 

6. Podpisy zodpovedných zamestnancov 

zodpovedný riešiteľ 
za INFOSTAT 

riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

generálny riaditeľ sekcie 
za šú SR 

predseda šú SR 
za šú SR 




